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CON 0472015

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE REMODELACION, REFORMA,
REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y CENTROS DE
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

1.- Objeto del contrato.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse
los contratos derivados del mismo, en relacién con las obras de reforma, reparacion y
conservacion de los edificios que conforman el dmbito del contrato, inciuyendo los espacios libres
de las parcelas ocupadas por dichos edificios.

En este sentido se entiende por obras de reforma el conjunto de obras de ampliacién, mejora,
modernizacién, adaptacion, adecuacion o refuerzo de un bien inmueble ya existente, incluidas las
obras de acondicionamiento que supongan la realizacion de nuevas instalaciones o medernizacion
de las exislentes.

Se consideran obras de reparacion las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un
hien inmueble por causas fortuitas o accidentales.

Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien las obras necesarias para su
~ enmienda tendran el caracter de conservacion. '

Quedan excluidas del objeto del acuerdo marco las obras cuyo contenido exclusivo se limite a las |
especialidades de pintura, cetrajerla o electricidad.

El acuerdo marco se celebra con un (nico empresario, al que se adjudicaran los contratos de obra
gue sea preciso ejecutar en los términos del acuerdo marco.

C.I.F.: P-2813400-E

A los efectos de precisar los inmuebles sobre los que se podran ejecutar las obras objeto del
acuerdc marco, se acompafia en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con caracter indicativo, fa
relacion inicial de los mismos. No obstante, si durante el desarrollo del acuerdo marco se
produjesen nuevas incorporaciones o bajas, estas alteraciones se consideraran automaticamente
incorporadas al listade de referencia, comunicandose al adjudicatario, siendo obligada su
aceptacion por el mismo.

El Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes es fitular o responsable del mantenimiento de
diversos edificios y dependencias que es necesario no sélo mantener sino conservar y mejorar
mediante un conjunto de trabajos encaminados a garantizar su buen estado y funcionalidad.

Debido a ios medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo estos trabajos, de los
que, en parte, el Ayuntamiento no dispone, es necesario tramitar el presente expediente para la
contratacion con una empresa externa.

Actualmente el Ayuntamiento no dispone de medios humanos ni materiales propios suficientes
para desarrollar esta obra, ya que los medios humanos propios no pueden compatibilizar las
tareas que requiere la misma con las funciones de mantenimiento gue tienen encomendadas.
Siendo trabajos de limitada duracién en el tiempo, tampoco se considera oportuno ampliar los
medios personales y materiales con que cuenia actualmente el ayuntamiento para estos fines. Por
tanto, se considera necesario proceder a la confratacion de una empresa externa para que lleve a
¢abo las obras referidas.

CPV: 45000000-7 “Trabajos de Construccion”
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2,- Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto maximo de [icitacién del acuerdo marco es de 334.710,74 € y un IVA repercutido
de 70.2889,26 € para la duracion total del mismo, a razén de 223.140,50 € y un IVA repercutido de
46.859,51 € por aflo.

El presupuesto estimado del confrato, incluyendo posibles prérrogas, es de 669.421,48 € {IVA
excluido)

Este presupuesto limitativo es el techo de gasto maximo de la Administracion y sélo tiene caracter
orientativo, siendo su Unico fin establecer el tipo de licitacion y techo de gasto y proporcionar un
elemento de juicio para la formulacion de la oferta econdmica por parte de los licitadores, asf como
servir de base para fijar los importes de las fianzas. Por tanto, no podra ser causa de reclamacion
por parte del Adjudicatario el caso de que el gasto anual real no alcance o supere dicha cifra.

El precio del acuerdo marco se determinara como aquél que resulie de aplicar fa baja Unica
correspondiente a los precios unitarios que se utilizan como referencia para la ficitacion y fijados
en la Base de Precios de la Construccion de {a Zona Centro, editada por el Gabinete Técnico de
Publicaciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la
Edificacion de Guadalajara (versién del afio 2015, que no podra ser superior al presupuesto base
de licitacion.

En fodo caso, el precio de los contratos a suscribir como resultado del acuerdo marco se
determinara por la aplicacion a las unidades realmente ejecutadas de los precios contenidos en la
Base de Precios de la Construccién de la Zona Centro, editada por el Gabinete Técnico de
Publicaciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téchicos e Ingenieros de la
Edificacion de Guadalajara {versién del afic 2015}, afectada con la baja que haya ofertado el
licitador adjudicatario.

Las proposiciones que se presenten superandc el presupuesto base de licitacion seran

Q/_M;%(i automaticamente desechadas.
L. S

3.- Créditos presupuestarios.

Las partidas presupuestarias previstas en los presupuestos del ejercicio 2015 a las que imputar el
gasto son |as siguientes:

004/3231T/21200 g[r?mn’;erri‘talmlento y conservacion de edificios-Educacion 15.000,00 €
004/9331T/21206 | Mantenimiento y conservacion de edificios-Mantenimiento 5.000,00 €
004/3231/63205 | Obras de mejora en colegios publicos 200.000,00 €
004/9331/63235 Actuaciones e instalaciones varias en edificlos municipales | 50.000,00 €

4,- Organo de contratacién.

La Junta de Gobierno Local segin acuerdo de ese mismo organo de fecha 20 de diciembre de
2013. Radica su sede en la Casa Consistorial sita en la Plaza de la Constitucion n® 1 de San
Sebastian de los Reyes.

El perfil del contratante se podra consuitar en la pag. Web www.ssreyes.org/perfil del confratante.
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La Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, a quien
corresponden las funciones que le encomienda el R. Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
nhoviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y
el R.D. 817/09, de 8 de mayo, que desarrolla parciaimente la Ley de Contratos, se integra por los
siguientes miembros, o los sustitutos designados:

Presidente: D. Alberto Matiaces Alonso. (PP)

Vocales: D? Mar Escudero Solorzano (P.P)
D?. M2 José Esteban Raposo (P.P.}
D? M. Carmen Martinez Alvarez (P.P.)
D. Narciso Romero Morro (P.S.0.E)
D?* M2 Carmen Manzanares Cabrera (1.L.L.5.S.R}
- D. Javier Heras Villegas {l.U)

kY
> D. Javier Arranz Peiré (Interventor)
D. Enrigue Seoane Horcajada (Secretario General del Pleno)
Secretario: D. Juan Carlos Sanchez Gonzalez (Jefe Servicio Contratacion)
3 5.- Régimen Juridico del contrato y documentos que tienen caracter contractual.
St

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las Corporaciones Locales,
el contrato se regira por las siguientes normas:

R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico

R.D. 817/09, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley de Contratos.

R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Ley de Ordenacion de [a Edificacion

1

GC.lLF: P-2813400:E

Ademas del presente pliego tendran carécter contractual el documento en que se formalice el
contrato, el proyecto de obra redactado al efecto y el pliego de prescripciones técnicas del
oyecto de obra.

El contrato se celebra, en todo caso, a riesgo y ventura del contratista.

" 6.- Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del acuerdo marco sera de DIECIOCHO MESES contados desde la fecha de
formalizacion del mismo. El plazo podra prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes adoptado
antes de la conclusion de aquél, sin que la duracion total, incluidas las prérrogas, pueda exceder
de TRES ANOS. Para que surta efectos la prorroga debe existir comunicacion fehaciente por
ambas partes antes del vencimiento del acuerdo marco. En caso de que una de las partes no
desee prorrogarlo, deberd comunicarlo expresamente a la otra con una antelacion al vencimiento
no inferior a cuatro meses.

Antes de finalizar el plazo de duracion del acuerdo marco o sus prorrogas, el Ayuntamiento
convocara nueva licitacion. No obstante, si llegado el vencimiento del plazo, inicial o prorrogado,
no han concluido los tramites de contratacion para la adjudicacidn a una nueva empresa, el
contratista inicial estara obligado a continuar con la ejecucién del acuerdo marco, hasta que el
nuevo adjudicatario esté en disposicion de hacerlo. Salvo casos justificados, dicha situacion no
podra exceder de seis meses y dara lugar a la revision de precios prevista en el pliego.

CON.04/15 Acuerdo marco para la realizacion de obras de remodelacion, reforma, reparacion
y conservacion de edificios municipales y Centros de Educacién Infantil y Primaria del
municipic de San Sebastian de los Reyes 3




7.- Procedimiento y forma de adjudicacion.

l.- Procedimiento: Abierto

II.- Tramitacién: Crdinario
lll.- Presentacidn de proposiciones:

Los empresarios o personas fisicas interesados en la adjudicacion del contrato presentaran
sus proposiciones en el plazo y lugar indicados en el correspondiente anuncio de licitacion.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por parte
del empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.

Cada empresario no podra presentar méas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes 0 mejoras cuando asi se contemple en el pliego.

La oferta econdmica que se presente no podra superar el precio maximo de licitacion.

Se puede concurrir a fa licitacion constituyendo una Unidon Temporal de Empresas. No
obstante, si un empresaric se ha presentado individuaimente no podra hacerlo en una Unién
Temporal de Empresas, ni tampoco figurar en mas de una.

La contravencion de cualquiera de las prohibiciones anteriores dara lugar a la inadmision de
todas las proposiciones suscritas por el empresario.

IV. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el ficitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el ndmero de
referencia y la denominacion det contrato al que licitan, el nombre y apellides del licitador o
razodn social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su inferior se hara constar una -
relacidn numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente
forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", DECLARACION
RESPONSABLE.

A efectos de licitar, la presentacion de documentacidn acreditativa de capacidad de obra y
solvencia que a continuacién se relaciona sera sustituida por una declaracion responsable del
licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para conitratar con la
Administracion, conforme al modelo previsto en el anexo |l de este Plisgo.

El ficitador a cuyo favor recaiga propuesta de adjudicacién del contrato debera aportar al
6rgano de contratacion, en el plazo de cinco dias desde gue se le requiera, la documentacion
administrativa que se relaciona en esta clausula. La no presentacién de la documentacion o la
insuficiencia de la misma determinaran la exclusion a la licitacién y realizacion de propuesta de
adjudicacion al siguiente licitador que realice propuesta econdmicaments mas ventajosa para
la Administracion.

No obstante lo anterior, el Organo de Contratacién, y en orden a garaniizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar de los licitadores, en cualquier momento anterior a la adopcion
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de |a propuesta de adjudicacién, que aporten la documentacion que se relaciona acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

E! momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo de presentacion
de proposiciones,

La documentacion que aportara el licitador a cuyo favor se haga propuesta de adjudicacion
incluird, preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su

caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la

w\ legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asl como el Cédigo
de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica
conforme a la legislacion vigente, o fotocopia, que ser4 compulsada para el adjudicatario.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de
la presentacion de la proposicion.

/

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga e! caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando este -
requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | det RGLCAP, para los contratos de servicios.

et
Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encueniren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la
prestacién de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4,- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de
la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o anédlogo, o en su defecto, que actilan con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia o de
la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Confratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
T.R. dela LCSP.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habititacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que
conste dicha habilitacion.
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1.6.- Las empresas exiranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

2.- Apoderamiento,

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen a una persona
juridica, deberan acompariar también poder acreditativo de su representacion, todo ello en
original o fotocopia. lgualmente debera presentar fotocopia del D.N.I. de la persona a cuyo
favor se otorgé el apoderamiento o representacidén. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracién, de estar al corriente en el cumplimienfo de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de San Sehastian de los Reyes

Declaracion responsable de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa,
sus administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asf como el firmante
de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 60 del Texto Refundido de la LCSP, en los términos y
condiciones previstas en el mismo. Esta declaracidon comprenderd expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en’
perfodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de San
Sebastian de los Reyes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tales requisitos
deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar
esta.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantifla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, por la que, de resultar adjudicatario, asume la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del conirato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un ntimero de 50 o mas trabajadores y el
contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con ¢l articulo 38.1, de la Ley 13/1982,de 7
de abril, de Integracién Soclal de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D, 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se
hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de
contratacion cuando le fuese requerido durante ia vigencia del contrato, o, en todo caso, antes
de Ja devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberén acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los términos
y por fos medios gue se especifiquen en el anuncio de licltacion y que se relacionan en esta
clausula.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la sclvencia y medios de ofras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre gue demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

E! 6rgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

CON.04/15 Acuerde marce para la realizacidn de obras de remodelacion, reforma, reparacion
y conservacion de edificios municipales y Centros de Educacioén Infantil y Primaria del
municipio de San Sebastian de los Reyes

6




&
RN XX

San Sebastian

delos Reyes
Ahora semos | 1]

Indistintamente se podra acreditar la solvencia técnica y econémica por medio de la

clasificacion empresarial correspondiente o con arreglo a los criterios que se especifican:

Clasificacion:
¢ GrupoC, Subgrupo1, Categoriab.
e GrupoC, Subgrupo?2, Categoriab.
+ GrupoC, Subgrupo 3, Categoriab.
e« GrupoC, Subgrupo4, Categoriab.
e GrupoC, Subgrupob, Categoriab.
e GrupoC, Subgrupo8, Categoriab.
e GrupoG, Subgrupo7, Categoriab.
+ GrupoC, Subgrupo8, Categoriab.
s GrupoC, Subgrupo9, Categoriab.
« Grupol, Subgrupo 1, Categoria b.
» Grupo J, Subgrupo 2, Categoria b.
+ Grupo J, Subgrupo 4, Categoria b.
o Grupo K, Subgrupc9, Categoriab.

C.I.F: P-2813400-E

Para el supuesto de que no se opte por presentar clasificacion empresarial, los licitadores
espafioles y extranjeros deberén acreditar los requisitos de solvencia econémica y financiera
por cualquiera de los medios previstos en el art. 75 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pulblico v, en concreto:

« Almenos un informe de una institucién financiera en el que se haga constar expresamente
que el licitador, a juicio de la institucion financiera informante, cuenta con solvencia
econdmica y financiera para el acuerdo marco objeto del concurso.

» Declaracion relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios y
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres Ultimos ejercicios en el sector de
obras de reforma, reparacion y conservacion de edificios. La cifra global de negocio debe
ser al menos de 250.000,00 € cada afio de los tres Gltimos o una cifra equivalente desde
la fecha de constitucion de la empresa.

« F£n caso de UTEs, se exigira que cada miembro de la UTE presente un informe de
institucion financiera conforme a lo dispuesto anteriormente y una cifra anual de negocio
de 125.000,00 € como minimo, con independencia del nimero de empresas que
conformen la UTE.

Para acreditar la sofvencia técnica se requerira la siguiente documentacion:

« Relacién de las principales obras o frabajos realizados en los tres Gitimos afios que incluya
importe, fechas y beneficiarios plblicos o privados de los mismos, mediante la cual se
acredite haber realizado durante ese periodo obras de reforma, reparacion y conservacion
de edificios de caracteristicas similares a las que son objeto del concurso. La empresa
licitadora debera haber realizado estos trabajos durante fos uitimos fres afios en, al
menos, una ciudad con una poblacién de derecho superior a 75.000 habitantes. En el caso
de UTEs, esta condicion se debera cumplir en al menos una de las empresas que la
constituyan.

¢ Declaracién del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realizacion del contrato.

Todas las empresas licitadoras, cualquiera que sea su nacionalidad, deberan presentar la
documentacion acreditativa expedida por la Adminisfracion o empresa contratante.
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La no inclusion de esta documentacién o ef no cumplimiento de estos requisitos minimos,
serd motivo de exclusion.

Con independencia de la clasificacion requerida, los licitadores deberan presentar certificados
de disponibilidad de los siguientes sistemas:

o Sistema de Gestién de ia Calidad acorde con la Norma ISO 9001:2008.
o Sistema de Gestidén Medioambiental acorde con la Norma 1SO 14001:2004.

» Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud Laboral acorde con fa Morma OHSAS
18001:2007

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz Ia unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, fodos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente ctausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; ia participacion de cada uno
de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la unpién, '

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica vy financiera y técnica de la unidn
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los’
integrantes de la misma.

En el supuesio de que el conirato se adjudicase a una unidn temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién antes
de la formalizacion del contrato. La duracién de la unidn sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

7.~ Jurisdicciéon de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Garantia provisional.

10.041,32 €

9.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunc de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio y que
presenten distinfas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracidn explicita aguellas sociedades que, presentando

distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42.1 del Coédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.
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10.-Direccidén de correo electrénico a efecto de practicar notificaciones.

Debera presentar declaracion en la que se comprometa a admitir la notificacion de actos
administrativos por vta de correo electranico.

Las notificaciones podran efectuarse por via de correo efectrnico a la direccion que el
licitador facilite, siempre que sefiale dicho medio como preferente o haya consentido su
utilizacion,

11.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La documentacion incluida en fos apartados 1,2,3, y 5 podra ser suplida mediante certificado
expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de que la empresa
esta inscrita en el citado Registro, acompafiada de una declaracion responsable formulada por

el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion. En todo caso, los érganos y mesas de contratacion podran
comprobar que los datos y circunstancias que figuren en la certificacion siguen siendo
coincidentes con los que recoja el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

12.- Certificados comunitarios de clasificacién,

S Las empresas comunitarias no espafiolas que cuenten con certificados de clasificacion, o
documentos similares que acrediten su inscripcién en listas oficiales de empresarios
é autorizados para contratar establecidos por los Estados miembros de la Union Europea,
gozan de presuncion de aptitud para contratar con el Sector Publico espatiol en relacion con la
no concurrencia de prohibicion de contratar, capacidad de obrar, habilitacion profesional y
solvencia a que se refieren las letras b y ¢ del art, 75, las letras a, by e del art. 76, efart. 77 y
: las letras a, ¢, i del art. 78 del TRLCSP. Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones
expedidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas
== e conformidad con la legislacién del Estado miembro en que este establecido el empresario.
La documentacion incluida en los apartados 1, 3 y 5 (en este ultimo numero para la
documentacion prevista en la letra correspondiente de los articulos antes citados) de este
pliego podra ser sustituida por €l certificado correspondiente del organismo oficial del Estado

comunitario en que radique la sede social de la empresa licitante.

B) SOBRE N° 2. “OFERTA TECNICA”,

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en la clausula 8 del
presente pliego, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato, sin
gue pueda figurar en el mismo ninguna documentacién relativa al precio.

uando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas, en este sobre se incluiran dos sobres:
(2-Ay 2-B)

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicada en la clausula 8 del pliego, asi como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar. En concreto se incluirén
en este sobre los documentos justificativos de los apartados 8.4 y 8.5.

El documento referente a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, a incluir en el sobre 2-
A, no podra exceder en extensién de 50 hojas tamafio A-4 a doble cara (o equivalente), con un
tamafio de letra no inferior a 10 puntos, y debera estar ordenado siguiendo la estructura de los
criterios no valorables en cifras o porcentajes expuesta en la clausula relativa a aspectos objeto de
consideracion para la adjudicacién del contrato..

CON.04/15 Acuerdo marco para la realizacion de obras de remodelacion, reforma, reparacion
y conservacion de edificios municipales y Centros de Educacion Infantil y Primaria del
municipic de San Sebastian de los Reyes 9




<
=

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma automatica por aplicacion de férmulas. Se justificara en este sobre el apartado 8.2 y 8.3

L.a documentacion a presentar vendra referida a los criterios de valoracién de ofertas recogidos en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige el concurso. Los licitadores
presentaran su oferta en formato digital (Word 2010, Excel 2010, pdf, etc.} y papel. El documento
relativo a los criterios no valorables en cifras ¢ porcentajes no podra superar en su totalidad 100
péginas tamafio DIN A4, con tamafio de letra no inferfor a 10 puntos, o equivalente. El documento
relativo a las mejoras no podré superar en su totalidad 25 paginas tamafio DIN A4, con tamafio de
ietra no inferior a 10 puntos, o equivalente.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”,

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado al final de esta
cldusula, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras gue impidan
conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
variase sustancialmente el modelo establecido, excediese cualquiera de las cuotas maximas de
licitacién, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que ie hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omisién de algunas palabras del medelo si ello no altera su sentido. N

V.- Modelo de proposicién econdémica:

DD e ,con DNIR® L , €n nombre propic / en representacion
de (denominacion de la empresa licitadora) .........ccociiiiiciinicnann, con C.LF. / N.LF.
.................... y domicilio fiscal en (MUNCIPIo) ..........cccovvvennnn, €N L. (NOMbre de la via pablica)
.......................... n° ........, enterado del anuncic publicado en el BOCM / BOE/ DOUE Odeldia......
de . de ... , por el que se convoca licitacién para ta adjudicacién ordinaria del confrato

que tiene por objeto “ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE
REMODELACION, REFORMA, REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS
MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de los mismos
con estricta sujecion a los requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares que lo rigen, ofertando una haja del ... %
{IVA excluido} sobre los precios unitarios fijados en la Base de Precios de la Construccion de la
Zona Ceniro, editada por el Gabinete Técnico de Publicaciones del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificacion de Guadalajara (version del
afno 20156

Fecha y firma del licitador

8.- Criterios que seran objeto de valoracion para la seleccién del contratista,
Criterios valorables en cifras o porcentajes (hasta 60 puntos)

8.1.- Oferta econdmica. Hasta 46 puntos

La puntuacion asignada a cada proposicion (V) vendra determinada por la expresion siguiente:

. s
V, =51 x[ By :l B
: Bmax
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donde:

V, es la puntuacién asighada a la propuesta i
Bmax: Baja maxima (%)

Bx: Baja de [a oferta i (%)

n: n° de licitadores con baja no temeraria

Se considerara, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposicion
cuyo porcentaje exceda en el numero de unidades previsto en el art. 85 RGLCAP segun el
nimero de licitadores a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del érgano de contratacion de apreciar,
no obstante, previos los informes adecuados y la audiencia del adjudicatario, como susceptibles
del normal cumplimiento de las respectivas proposiciones.

Al objeto de garantizar el ajuste de las ofertas a los precios reales de mercado de las unidades

de obra a ejecutar y no a ofras circunstancias no relacionadas con la prestacion, los porcentajes

del art. 85 seran reducidos en un tercio para todos los supuestos previstos segun el numero de
3 licitadores que concurran.

i La declaracion de tal caracter desproporcionado o temerario de las bajas requerira la previa
solicitud de informacién a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, y el

asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
8.2) Mejoras: hasta 9 puntos

Se consideraran y valoraran las mejoras ofertadas por los licitadores, siempre que guarden una
g relacién directa con el objeto del contrato. Se admitird la presentacién de mejoras, a ejecutar en
el ambito de los inmuebles que constituyen el objeto del acuerdo marco, relacionadas con los
siguientes conceptos: cuantia y/o calidad de elementos de las obras, asistencia técnica para la
redaccion de proyectos y coordinacion de seguridad y salud, actuaciones preventivas y
correctivas para mantener en adecuado estado de conservacion los inmuebles. No se
consideraran como mejoras las actuaciones de buena ejecucion propias del correcto desarrollo
y organizacién de las obras.

C.LF: P-2813400-E

Para ser consideradas como tales, las mejoras deberan ser a costa del licitador (es decir, no
suponer coste alguno para el Ayuntamiento). En todo caso, solo se consideraran aquellas
mejoras suficientemente descritas, justificadas técnicamente y acompafiadas de una valoracion
econémica pormenorizada de su coste de ejecucion por contrata, IVA excluido, sin perjuicio de
la valoracién que, de acuerdo con las descripciones técnicas aportadas, pudiera realizar la Mesa
de Contratacién de acuerdo con precios vigentes de mercado. La oferta debera contener la
justificacion técnica de las mejoras propuestas, reservandose el Ayuntamiento la posibilidad de
valorar |a idoneidad de cada una de ellas.

Si, debido a cualquier circunstancia, alguna de las mejoras propuestas por el adjudicatario no
llegara a ejecutarse, el importe econémico de la misma se imputara a otras mejoras, a juicio de
la direccion det acuerdo marco.

La puntuacibn por mejoras asignada a cada proposicién (M) vendra determinada por la
expresién siguiente:

L Mi

Mx = 9 X (Z Mymax

donde;

M, es la puntuacion asignada a la propuesta i
> Mi es la suma de la valoracion econémica asignada a todas las mejoras de Ia propuesta i
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{2 Mi)max es el valor maximo de la suma de las valoraciones econémicas asignadas a las
mejoras ofertadas por los licitadores

La valoracion econdmica asignada a cada mejora de cada licitador (Mi) vendra
determinada por la expresion siguiente:

Mi=VixX fix fc X fv dénde:

Vi es el valor economico, en euros, propuesto por el licliador para la mejora i ofertada

fi es el coeficiente de idoneidad asignade a fa mejora i, que podra adoptar los siguientes
valores: 0 (mejora nada idonea o injustificaday; 0,2; 0,4, 0,6; 0,8; 1 (mejora idonea vy
justificada)

fc es el coeficiente de concrecion asignade a la mejora i, que podré adoptar los siguientes
valores: 0 (mejora inconcreta); 0,25; 0,50; 0,75; 1 (mejora totalmente pormenorizada)

fv es el coeficiente de ajuste de la valoracién econdmica de la mejora i, que podra adoptar
los siguientes valores: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1. El valor adoptado sera el que haga mas
préxima la valoracion corregida al valor de mercado, calculado segin las descripciones
técnicas aportadas y los precios vigentes de mercado.

Se considera como limite de equilibrioc econdmico de las mejoras el 15% del presupuesto
base de licitacion, por lo que se asignaran cero puntos en este criterio a ias proposicicnes
cuya valoracién econ6mica de la suma de mejoras ofertadas (X Vi) represente un
porcentaje superior al citado.

8.3. Presupuesto destinado a control de calidad de las obras. Hasta 5 puntos.

Se valorarg la cuantia del presupuesto destinado por cada licliador para realizar los ensayos de
materiales y unidades de obra e informes especificos que puedan recabarse, que, a efectos de
fo establecide en el artlculo 145 del RGLCAP, seran de cuenta del contratista.

Se asignhara la maxima puntuacion a los licitadores que propongan destinar a tal fin, como
minimo, un 3% del precio del contrato, cero puntos a los licitadores que propongan destinar a tal
fin un 1% del precio del contrato, y se interpolara linealmente para el resto.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes (hasta 40 puntos)

8.4 Organizacion de los trabajos (hasta 35 puntos)

Se valoraré cualitativamente el contenido, grado de detalle y coherencia, de la organizacion y el
plan de trabajo propuesto por ¢l licitador. Se considerard la coherencia de las previsiones de
dicho plan con la explicacién detallada de la organizacion y organigrama operativo para la
ejecucion de las ohras, con referencia expresa al proceso de ejecucion, detalle de las
actividades teniendo en cuenta el grado de coordinacién de las mismas, a las medidas
adoptadas para minimizar los perjuicios causados por la ejecucion de las obras sobre aspectos
como trénsito peatonal y de vehiculos, accesibilidad y uso del propio edificio, afecciones de
espacios de uso publico, etc. y a las que se propongan para velar por fa seguridad de los
procesos consiructivos tanto respecto a la propia obra como respecto a terceros.

Para la valoracién de este criterio se asignaran las siguientes puntuaciones parciales:

Plan de trabajo; 15 puntos.

Proceso de ejecucion: 10 puntos.

Medidas de seguridad: 10 puntos.

En cada apartado, se asignard la maxima puntuacién a aquella oferta que resulte mas
completa y coherente con las necesidades del Ayuntamiento y se puntuarén las restantes
ofertas en funcién de la calidad de [a propuesta presentada.
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8.5. Medidas de proteccién ambiental {hasta 5 puntos).

AYUNTAMIENTO DE

San Sebastian
de los Reyes

Se valorara el grado de coherencia y desarrollo de las medidas de proteccion ambiental que el
licitador propone aplicar durante la ejecucion de las obras. A titulo meramente indicativo, se
valoraran las medidas relativas a la gestién de residuos (tratamiento de residuos peligrosos,
segregacion y reutilizacion de residuos no peligrosos in situ, gestién de RCDs, efc.), reduccién
de emisiones a la atmosfera, reduccion de ruido y vibraciones, reduccién del consumo de agua,

etc.

Se asignara la maxima puntuacién a aquella oferta que resulte mas completa y coherente con
las necesidades del Ayuntamiento y se puntuarén las restantes ofertas en funcion de la calidad
de la propuesta presentada.

9.- Clasificacion del Contratista,

Alternativamente a la documentaciéon acreditativa de la solvencia técnica y econtmica las
empresas podran presentar la siguiente clasificacion:

Grupo C,
Grupo C,
Grupo C,
Grupo C,
Grupo C,
Grupo C,
Grupo C,
Grupo C,
Grupo C,
Grupo |,

Grupo J,
Grupo J,
Grupo K,

£

* & & & & 2 S S S s s e »

Subgrupo 1,
Subgrupo 2,
Subgrupo 3,
Subgrupo 4,
Subgrupo 5,
Subgrupo 6,
Subgrupo 7,
Subgrupo 8,
Subgrupo 8,
Subgrupo 1,
Subgrupo 2,
Subgrupo 4,
Subgrupo 8,

10.- Variantes o alternativas.

No se admiten.
11.- Garantias.

Provisional: 10.041,32 €

efinitiva; Definitiva: 5% del precio de adjudicacion, excluido el IVA.

Categoria b.
Categoria b.
Categoria b.
Categorfa b.
Categoria b,
Categoria b.
Categorfa b.
Categorfa b.
Categoria b,
Categoria b.
Categoria b.
Categorfa b,
Categoria b.

12.- Régimen de pagos. Facturacién electrdnica,
Ei establecido en el art. 216 del R. Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A criterio de la direccion del contrato, se certificaran el ultimo dia de cada mes las actuaciones
gjecutadas durante el mes vencido o bien se certificaran obras completas terminadas y aprobadas,
aplicando en cualquier caso el cuadro de precios del contrato afectado de la baja ofertada por el
adjudicatario. Cada certificacion ir4 acompafiada de una relacidn valorada de cada uno de los
conceptos incluidos en la misma.
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Si por razones ajenas al Ayuntamiente, el Adjudicataric hubiera incurrido en faltas de cualquier tipo
y le hubiesen sido impuestas sanciones, el importe de las mismas debera ser descontado de la
facturacion del mes siguiente al de la fecha de imposicién de las sanciones.

lLos proveedores del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes podran enviar sus
correspondientes facturas en formato electrénico a través de la Plataforma FACE (Punto General
de entrada de facturas electronicas) creada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas.

13.- Revision de precios.

No procede durante la duracién iniciat del acuerdo marco, dada la situacion actual de precios del
mercado. En caso de prérroga del acuerde marco, el cuadro de precios unitarios serd revisado
anualmente en funcién del indice de precias oficial, segin la férmula siguiente;

TVIGC = TV IPCA UEMt ~ a- (TV IPCA ESPt,1999 — TV IPCA UEML,1999)

En la cual:
o TVIGC .o Tasa de variacion interanual det Indice de Garantia de
Competitividad en el mes {,
e TVIPCAUEML.......... Tasa de variacion interanual del indice de Precios al Consumo

Armonizado de la Zona Euro, publicado por Eurostat, en el mes t.

o« TVIPCA ESPt,1999..... Tasa de variacién del Indice de Precios al Consumo Armonizado
de Espafia, publicado por Eurostat, entre el mes t y el mismo mes
de 1999.

«  TVIPCA UEML,1999.... Tasa de variacién del Indice de Precios al Consumo Armonizado
de la Zona Euro, publicado por Eurostat, entre el mes t y el mismo
mes de 1999,

O Ui, Parametro que toma el valor 0,25. Cada cinco afios, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, podra revisar su valor, dentro
del intervalo situado entre 0,2 y 0,35,

Para realizar las revisiones periodicas se utilizara la tasa de variacién del IGC, expresada con dos
ecimales, en el plazo correspondiente, utilizando el tltimo mes con datos disponibles.
uando la tasa de variacién del IGC sea negativa se considerara que el valor de revisidon sera
cero, ¥ cuando exceda el limite superior del objetivo a medio plazo de inflacidén del Banco Central
Europeo (2%), se considerara éste como valor de referencia para las revisiones.
Cuando [os periodos de revisidn periddica sean distintos a un afio, se tomara como tasa de
revision maxima aquella que, siendo anualizada, se corresponda con el referido limite.
En todo caso, la revision de precios debera ser solicitada por el Adjudicatario y su aplicacion
requerira el informe previo del Organo Municipal de Contratacion.

14.- Plazo de presentacion de proposiciones.

Ei dia que se cumplan quince dias naturales contados a partir del dia siguiente a aquél en que
tenga lugar fa publicacién de este anuncio en el B.0.C.M,, salvo que coincida en sabado, domingo
o festivo, en cuyo caso sera el siguiente dia habil.

15.- Lugar de recepcion de proposiciones,

1.- Entidad: Servicio de Contratacion. Edificio de Servicios Econdmicos, de 8,30 a 14 horas.
2.- Domicilio: Plaza de la Iglesia n® 7-42,
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3.- Localidad: San Sebastian de los Reyes 28701 (Madrid).

4 .- En cualguier oficina de correos, hasta las 24 horas del dia que finalice el plazo, justificando la
fecha y hora de imposicién del envio y anunciando al érgano de contratacion la remision de la
oferta mediante telex, fax (91.651.56.66) o telegrama en el mismo dia.

16.- Calificacién de la documentacién presentada acreditativa de los requisitos de
capacidad y solvencia de los licitadores.

1.- Entidad: Mesa de Contratacion

2.- Lugar: Sala de Reuniones del Edificio de Servicios Economicos

3.- Domicilio: Plaza de fa Iglesia 7-4?

4.- Localidad: San Sebastian de los Reyes 28701 (Madrid)

5.- El dia habil que se publique en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San Sebastian
de los Reyes y/o, en su caso, por correo elecirénico a los licitadores.

6.- Hora: 10,00

Constituida la Mesa de Contratacién a los efectos de calificacion de la documentacion, si se
observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, se comunicara a
los interesados mediante telefax, correo electrénico, o cualquier otro medio gue permita tener
constancia de su recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndole un plazo no superior a tres dfas naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si asl procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se
establecen en el clausulado del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos
a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

17.- Apertura pablica del sobre 2-A (sobre de [a oferta que contiene criterios de valoracion
dependientes de un juicio de valor) respecto de las proposiciones admitidas.

En acto publico previamente convocado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San '
Sebastian de los Reyes, la Mesa abrira el sobre numero 2-A con la "Documentacion técnica”
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, de la que
solicitara el informe técnico pertinente, levantando acta de todo lo actuado. Dicho informe técnico
deber4 estar a disposicion de la Mesa de Contratacién con anterioridad a la celebracion del acto
ptblico de apertura de las proposiciones econémicas.

Para el caso de que no hayan de practicarse subsanacién de errores u omisiones respecto de la
documentacion administrativa calificada, dicho acto plblico se realizara el mismo dia y lugar en
que tiene lugar la apertura de la documentacién administrativa, a continuacion de la calificacion
previa de esta hecha la Mesa de Gontratacion, y respecto de las ofertas admitidas.

Para el caso de que hubieran de practicarse subsanaciones respecto de documentos esenciales
para acreditar la capacidad y solvencia del contratista, se les apercibira en ese acto a los
interesados presentes y, en cualquier caso, se notificara suficientemente por medio de correo

_____ . electrénico, otorgandoles plazo de tres dias para la subsanacion. La apertura del sobre 2-A tendra
en estos casos lugar en acto publico el miércoles habil siguiente a la celebracion de esta primera
convocatoria de la Mesa para calificacion de documentacion.

18.- Apertura publica del sobre 2-B (sobre con criterios de adjudicacion gue puedan
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicacion de
formulas establecidas en el pliego) y sobre ntimero 3 con la oferta econdmica.

En acto publico, en el mismo lugar indicado anteriormente, a las 10 horas, y en el dia que se
convoque en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes y, en su
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caso, por medio de correo electronico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el
resultado de la calificacion de la documentacion administrativa y de la valoracion de los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n° 3
“Proposicion econdmica” de las empresas admifidas, dando lectura a las ofertas, y se abrira el
sobre n® 2-B de documentacion técnica relativa a los criterios valorables de forma automatica por
aplicacién de formulas, pudiendo solicitar los informes técnicos que estime conveniente respecto
del contenido de Ia proposicion.

En esta misma convocatoria de la Mesa podra procederse, a criterio de {a Presidencia de la misma
y siempre que su complejidad técnica lo permite, y en cualquier caso a puerta cerrada, a la
valoracion de los criterios objetivos y subsiguiente elevacion al 6rgano de contratacion de la
propuesta de adjudicacion.

Si no fuera posible la valoracién y formulacion de propuesta de adjudicacion en ese acto la Mesa,
una vez recibido los informes técnicos pertinentes, serd convocada a puerta cerrada, dentro del
plazo que legalmente debe mediar entre la apertura de las proposiciones y la adjudicacion, y a
efectos de elevar propuestas, junto con las actas e informes elaborados al drgano de contratacion.

19.- Renuncia o desistimiento a la celebracién de contrato.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se le haya
adjudicado el contrato por acuerdo dei érgano de contratacion.

Corresponde al érgano de contratacién por razones de interés publico debidamente justificadas
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podrd desistir de la
adijudicacion antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En
estos casos el 6rgano de confratacidn compensara a ios licitadores por los gastos en que hubieran
incurrido hasta un maximo de 600 €,

20.- Adjudicacién del contrato.

Previa los tramites de calificacion de las proposiciones presentadas por orden decreciente,
peticidén de los informes técnicos que considere necesario, la Mesa de Contratacion, en el plazo
maximo de dos meses desde la apetfura de proposiciones, elevara al 6rganc de contratacion
propuesta de adjudicacion del contrato a favor del licitador gue haga la oferta econémicamente
mas ventajosa.

El érgano de contratacidn requerira al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente
mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiente, presente la documentacién administrativa relacionada en
fa clausula 7 IV- A), ¥ singularmente la documentacion jusiificativa de hallarse al corriente en ¢l
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
eonforme al art. 64.2 y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente. Los
correspondientes certificados podréan ser expedidos por medios electrénicos, informaticos o
teleméticos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, o si del examen de
la documentacion aportada se infiere falta de capacidad de obrar o de sclvencia suficiente para
contratar con la Adminisiracion, se entendera que el licitador ha retirado su oferta y serd excluide
de la licitacion, procediéndose en este caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. Se otorgara no obstante
plazo de tres dias habiles a efectos de que pueda subsanarse las deficiencias observadas en la
documentacién administrativa presentada.
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El ¢rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicidn que se
admisible de acuerdo con los criterios gue figuran en el pliego,

La adjudicacion, debidamente motivada, se nofificard a los candidatos o licitadores vy,
simulténeamente, se publicara en el perfil del contratante. A la notificacién se acompaaré el
informe técnico que justifique la adjudicacion, las candidaturas descartadas y los licitadores
excluidos, de forma tal que los licitadores tengan informacion suficiente para interponer los
recursos administrativos y contencioso-administrativo que en su caso proceda, y sin perjuicio de la
excepeion de confidencialidad contenida en ef art. 1563 del T.R. LCSP, en aquellos casos en que
proceda su aplicacion.

La nofificacion de la adjudicacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar
AN constancia de su recepcidn por el destinatario. En particular podra utilizarse el correo electronico a
la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designade al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en el art. 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico
de los ciudadanos a los Servicios Publicos. El plazo para considerar rechazada la notificacién, con
5 los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sera de cinco dfas.

hayan interpuesto, la documentacion gue acompaia a las proposiciones quedara a disposicion de
los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en fos tres meses siguientes a [a fecha en
gue se les notifique la adjudicacion, la Administracién no estar4 obligada a seguir custodiandola y
se procedera a su destruccion.

Cg Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se

813400-E

21.- Documentacién a presentar por el adjudicatario

El candidato a la adjudicacién debera acreditar ante el érgano de contratacién hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le
otorgara un plazo de diez dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se le notifique
requerimiento a tat efecto. Dicha acreditacién se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones fributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto dei contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicién,
referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

os sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién responsable

thdicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones

establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

- texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar

asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria.

Las Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b} Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de fa Administracion Tributaria, en fa que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.
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¢} Ademaés, el adjudicatario no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, salvo que las mismas estuviesen debidamente
garantizadas, El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Local.

Obligaciones con la Seguridad Sociak

- Certificacion positiva expedida por la Tesorerla de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumnplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacién acreditativa de
la consfitucién de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, asf como
cualesquiera ofro documento acreditativo de su aptitud para contratar que le fuera exigible.

22.- Formalizacidn del confrato.

El contrato se perfeccionard con su formalizacion. El confrato se formalizard en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si ast lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

El confrato se formalizara en el plazo de 15 dias habiles siguientes a aguel en que se reciba la
notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma descrita en fa clausula que
regula [a adjudicacion del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicataric no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracidén podra acordar fa incautacién sobre la garantia definitiva del
importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

23.- Notificacién de actos administrativos.

La notificacion se hard por cualguiera de los medios que permiten dejar constancia de su,
recepcion por el destinatario.

n particular, podra efectuarse por correo elecirdnico a fa direccidon que los licitadores ©

andidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, seglin establece el articulo 28 de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.
El sistema de notificacion permitird acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposicién del interesado del acto objeto de notificacién, asi como la de acceso a su contenido a
través de la confirmacion de lectura, momento a partir del cual la notificacion se entendera
practicada a todos los efectos legales.

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposicién transcurrieran cinco dias naturales sin
que se acceda a su contenido, se entendera que la notificacién ha sido rechazada, salvo que de
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
24.- Publicidad de Ia formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicara en el perfil def contratante del 6rgano de contratacion,
indicando, como minimo, los mismos datos mencionados en el anuncic de adjudicacion,
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En plazo de cuarenta y ocho dias a contar desde la formalizacion se publicara en el Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid anuncio en que se dé cuenta de dicha formalizacion.

25.-Derechos y Obligaciones de las partes.
Las previstas con caracter general en el pliego de prescripciones técnicas.

Con caracter general, constituyen obligaciones del Adjudicatario las descritas en las
correspondientes clausulas del Pliego de Prescripciones Técnicas unido al presente Pliego.

Ademas de ellas, son obligaciones del Adjudicatario las descritas a continuacion:
Cumplimiento de la normativa vigente

El Adjudicatario esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante ia ejecucion del contrato.

El Contratista se hace expresamente responsable de garantizar el cumplimiento de toda fa
normativa vigente aplicable a cada una de las instalaciones objeto del contrato, en cuanto a
operaciones de mantenimiento o seguridad y salud, estén o no explicitamente recogidas en este
contrato. También sera responsable de dar constancia por escrito, en su caso, de cuantos’
incumplimientos de dicha normativa observara en las instalaciones en cuestiones que no sean de
mantenimiento o seguridad.

El Adjudicatario adscribira al contrato el personal necesario para fa correcta ejecucion de los
trabajos contratados, el cual dependerd exclusivamente de aquél, no existiendo entre este’
personal y el Ayuntamiento ninguna relacion juridica, laboral o de cualquier ofra Indole, ni durante
el plazo de vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo de cuenta de la empresa
adjudicataria todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con
ocasién del contrato.

Control de calidad

Tanto los materiales, como la ejecucién de los trabajos y la propia obra terminada, deberan
cumplir las condiciones exigidas y determinadas en los replanteos de los trabajos y podran estar
sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que la Direccion Técnica disponga.

Las obras deficientemente ejecutadas o que no cumplan los ensayos de control oportunos habran

- de ser inmediatamente levantadas y rehechas por cuenta del Adjudicatario, quien serg, en todo
} caso, responsable ante terceros de los dafios que pudieran producirse por tales deﬂmenmas sin
perjuicio de las sanciones que pudiesen corresponder.

Las aceptadas inicialmente podran ser objeto, asimismo, de Iévantado y nueva ejecucion a cargo
del Adjudicatario, si dentro de un plazo de un afio, contado a partir de la fecha en que fueron
terminadas, manifestasen sintomas de ejecucién deficiente.

Asimismo, seran reparados por cuenta del Adjudicatario los desperfectos y averias que sean
consecuencia de deficiencias y omisiones en los informes y trabajos de inspeccion de los
elementos e instalaciones.

Cuando la importancia de los trabajos lo requiera, fa liquidacién de las actuaciones en las distintas
especialidades deberd ir acompafiada de los planos, manuales y documentos reglamentarios,
conforme a la normativa en vigor.
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Responsabilidad por dafios y perjuicios

La empresa adjudicataria respondera de los dafios ocultos, causados por la manipulacién
incorrecta de cualguier instalacién.

El Adjudicatario sera responsable directo de los perjuicios de tipo civil, penal o econémico gue se
pudieran producir tanto al Ayuntamiento como a terceros, como consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones establecidas en materia de sefalizacion, proteccion y ejecucion de los trabajos
objeto del presente Pliego.

Sera responsabilidad del Contratista los dafios o perjuicios que se puedan ocasionar a terceros o
al propio Ayuntamiente, durante la gjecucion del contrato con ocasion del funcionamiento normal o
anormal del servicio.

Seran a cargo del Adjudicatario las indemnizaciones que deba satisfacer como consecuencia de
las lesiones que aquellos sufran en sus bienes y derechos, todo ello con arregio a la legislacion
sobre contratos y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas.

El Adjudicatario cubrira sus responsabilidades a que hubiera lugar si se produjeran dafios a
terceros y al propio Ayuntamiento con una péliza de responsabilidad civil, con importe minimo de
500.000 €. El Adjudicatario aportara duplicado de la citada péliza al Servicio de Contratacién del
Ayuntamiento previamente a la formalizacion del contrato y justificantes de las renovaciones
anuales durante la vigencia del mismo.

Prevencién de Riesgos Laborales

En relacion a la prevencion de riesgos laborales, se estara a lo dispuesto en la Ley 31/95, de 8 de
noviembre, sobre Prevencidn de Riesgos Labcrales, el Reglamento de los Servicios de
Prevencidn, aprobado por R.D. 39/1997, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolia el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales, y a las normas que en orden
a la seguridad pudieran establecerse con posterioridad.

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion, en el momento de la redaccion de los
proyectos, se elaboraran los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud, que se
consideraran parte integrante de aquellos.

El contratista, en aplicacion del estudio referido, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen ias previsiones contenidas en el estudio, en

~ funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

Antes del inicio de la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad y Salud debera ser informado por
el coordinador en materia de seguridad y salud y se aprobara por el érgano de coniratacion.
Cuando no sea necesaria la desighacion de coordinador, las funciones que se le atribuyen en la
normativa especifica, seran asumidas por la direccién facultativa.

Sin perjuicio del conienido de los planes de seguridad y salud gue para cada obra se desarrclen,
el contratista vendra obligado a aplicar los principics de [a accién preventiva que se recogen en el
articulo 15 de [a referida Ley 31/1995 y a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en ¢
plan de seguridad y salud.

Asimismo, la contrata debera tener a todo su personal debidamente asegurado de acuerdo con las
disposiciones legales, vigentes al efecto, en el momento de la ejecucion de las obras, resultando

totalmente responsable del incumplimiento de dicho precepto.
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En las obras que carezcan de proyecto técnico, la organizacion preventiva de las empresas
actuantes debera ajustarse a lo reglamentado en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
Como consecuencia de ello la empresa contratista presentara a la autoridad laboral una
evaluacion de riesgos ajustada a las caracteristicas de la obra y firmada por el tecnico de su
servicio de prevencién y establecera con sus empresas subcontratadas la coordinacion de
actividades que se indica en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

La evaluacion inicial serd actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo, para lo cual el
contratista realizara controles periédicos de las condiciones de trabajo.

Con objeto de realizar un seguimiento de la Seguridad y Salud en fase de ejecucién de las obras,
el Adjudicatario asignara un Coordinador de Seguridad y Salud para la fase de ejecucion de todos
los trabajos; la conformidad def mismo serd realizada por la Direccion Técnica del Contrato de
forma previa al inicio de los trabajos. Los gastos derivados de esta coordinacion estaran a cargo
det Adjudicataric de las obras. ‘

El Adjudicatario esta obligado a proporcionar a su costa todos los elementos de seguridad y salud
necesarios para la correcta realizacion de los trabajos.

26.- Penalizaciones.

" Se establecen penalizaciones por demora de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del

TRLCSP.

En caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el acuerdo

marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan a continuacion.

Se consideran faltas leves las siguientes:

~> '« Elincumplimiento de la obligacién de comunicar a la autoridad laboral competente el inicio
de las obras, en el plazo de los 10 dias siguientes a la nofificacién de [a aprobacion del
presupuesto.

C.ILE: P-2813400-&

« El incumplimiento de la obligacién de realizar la limpieza de obra dentro del plazo de -
gjecucion de las mismas.

+ El incumplimiento de la obligacién de mantener las obras en buen estado de orden y
limpieza cuando ello no pueda afectar a la seguridad de los usuarios.

» Lanegligencia o incumplimiento de las normas sobre sefializacion y balizamiento previstas
en las clausulas técnicas, cuando ello no pueda afectar a la seguridad de los usuarios.

+ Fldeposito o almacenamiento de materiales en la obra, una vez finalizadas las mismas.

e El incumplimiento de la obligacion de comunicar la fecha prevista para la terminacion de
tas obras con la antelacion prevista en este Pliego.

Se consideran faltas graves las siguientes:

¢ Simultaneidad de dos faltas leves o existencia de tres faitas leves consecutivas.
« Elincumplimiento de la obligacién de comunicar la fecha de inicio de fas obras.

« El incumplimiento de la obligacién de presentar el Plan de Seguridad y Salud, cuando la
demora padecida sea inferior a 10 dias desde su peticion.

o FI incumplimiento de la obligacion de disponer de los medios personales minimos
establecidos en las clausulas técnicas,
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El incumplimiento de la obligacion de realizar la limpieza después de la ejecucion de las
obras en el plaze de los § dias siguientes a la finalizacion de! plazo de ejecucion.

¢ El incumplimiento de la obligacién de mantener las obras en buen estado de orden y
limpieza, cuando ello pueda afectar a la seguridad de los usuarios.

+ lanegligencia o incumplimiento de las normas sobre sefializacion y balizamiento previstas
en las clausulas téenicas, cuando ello pueda afectar a la seguridad de los usuarios.

Se consideran faltas muy graves las siguientes:

* Laexistencia de tres faltas graves en el plazo de un afio,
» Elabandono del acuerdo marco.

« El incumplimiento de la obligacion de presentar el Plan de Seguridad y Salud, cuando la
demora padecida sea superior a 10 dias desde su peticion,

« Lainclusion en las facturas de unidades de obra no ejecutadas.

« Elincumplimiento de la obligacion de cumplimentar el Libro de Ordenes cuando el importe
de las obras sea superior a 30.000 €.

¢ El incumplimiento de la obligacién de cumplimentar el Libro de Incidencias, cuando el
importe de las obras sea superior a 30.000 €

De acuerdo con la anterior clasificacion, en caso de incumplimiento que no produzca fa resolucion -
del contrato, el Organo de contratacion podra acordar la imposicién de las siguientes penalidades,
graduadas en atencidn a la intencionalidad, perturbacién del servicio, reiteracion o reincidencia
que conhcurran:

¢ Para incumplimientos muy graves, penalidad de hasta un 50% del importe del proyecto
cuando el mismo sea superior a 30.000 € y de hasta un 80% si no alcanzase esa cantidad,
no excediendo en ningin caso, el 10% del presupuesto del contrato, de acuerdo con el
TRLCSP.

+ Para incumplimientos graves, penalidad de hasta un 30% del importe del proyecto cuando
el mismo sea superior a 30.000 € y de hasta un 50% si no alcanzase esa cantidad, no
excediendo en ningun caso, el 10% del presupuestc del contrato, de acuerde con el
TRLCSP,

» Para incumplimienios leves, penalidad de hasta un 15% del importe del proyecto cuando
el mismo sea superior a 30.000 € y de hasta un 25% si no alcanzase esa cantidad, no
excediendo en ningdn caso, el 10% del presupuesto del contrato, de acuerdo con el
TRLCSP.

27, Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecién a ias clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura ptiblica. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento def conirato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera ofros
que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier Indole que graven los
diversos concepios.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdémica, se Indicard como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

Seréa a cargo del adjudicatario los gastos del anuncio de licitacion, hasta un limite de 3.000 €.
28.- Modificacion del contrato,

No se prevén posibles modificaciones anticipadas de! acuerdo marco ni de los contratos derivados
del mismo.

Para las modificaciones no previstas se estara al régimen legal previsto en el art. 107 del TR. de la
Ley de Contratos del Sector Plblico.

29.- Subcontratacion.

Se estara a la regufacion genérica de la subcontratacidén prevista en el art. 227 y siguientes del
TRLCSP.

El imite de las obras a subcontratar no podré superar el 30% del importe de adjudicacién de cada

T una de las derivadas del acuerdo marco.

N A

(=]

g L Las Administraciones Piblicas y demas entes pulblicos contratantes podran comprobar el estricto
o cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de [os coniratos publicos han de
i “%’” hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

B

G En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdn al Servicio de Coniratacién, relacién detallada

de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aqguellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de
ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud
del ente publico contratante justificanie de los plazos de pago legalimente establecidos en ef
articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, an lo que le sea de aplicacion.

30.- Cesidn del Acuerdo Marco.
No se admite.
31.- Inspeccién y control.

El érgano de contratacién, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspeccion,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacién de cada una de las obras ejecutadas.

El Ayuntamiento podra ordenar al Adjudicatario las correcciones yfo modificaciones due estime
oportunas en la ejecucion de las obras si ello resulta conveniente o necesario a la vista de los
informes evacuados como resultado de fas actuaciones de inspeccion y control llevadas a cabo.

El director de la obra, de conformidad con lo establecido en ef articulo 145 del RGLCAP, podra
ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especlficos gue en cada caso resulten pertinentes. Los gastos derivados de la realizacion
de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se
recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del 1% del precio de ia obra, o el que,
en su caso, determine el licitador en su oferta, con un limite maximo del 3%.
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32.- Régimen Juridico del Acuerdo Marco y contratos de obras derivados del mismo.

Una vez formalizado el acuerdo marco, semestralmente, la Administracién debera elaborar un
programa de trabajo de las obras que se entregara al empresario seleccionado.

Para la ejecucién de cada una de las cbras recogidas en el programa semestral, el drgano de
contratacion, previa fiscalizacién, acordara la adjudicacion del correspondiente contrato derivado,
que sera nofificada al empresario seleccionado. Los contratos derivados del acuerdo marco
deberan formalizarse en documento administrativo. La formalizacion podra realizarse sin
necesidad de observar el plazo de espera previsto en el articulo 156.3 del TRLCSP.

Para la realizacién de fas obras objeto de este acuerdo marco, cuyo presupuesto exceda de
50.000 euros (IVA excluido), sera preceptiva la redaccion del correspondiente proyecto o
presupuesto, segin corresponda, elaborado por la Administracion o por tecnico ajeno a la misma
\ con quien se hubiese contratado, en su caso, la redaccion. En el caso de que sea preciso redactar
pa— proyecto, se realizara de conformidad con lo previsto en el articulo 123 del TRLCSP. El érgano de
" contratacién aprobaré el presupuesto correspondiente o, en su caso, cada proyecto y se realizara

—- gl replanteo previo de este Ultimo.

Para la realizaci6n de contratos derivados de obras de cuantia inferior a 50.000 euros, tinicamente
serd necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que deba existir el
correspondiente proyecto cuandoc normas especlificas asl lo requieran. Debera igualmente
solicitarse informe de supervision a que se refiere el artfculo 125 del TRLCSP, cuando el trabajo
afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore debera referirse necesariamente a obras completas,
eniendiéndose por lales las susceptibles de ser entregadas al use general o al servicio
correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125 del RGLCAP. En
) ninglin caso, el importe de cada proyecto de obra concreto podra ser superior a 200.000 euros
L, VA excluido).

Los presupuestos de cada obra se conformaran de acuerdo con lo establecido tanto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas como en la clausula 4 del presente pliege. El presupuesto de
gjecucion material de cada uno de los contratos derivados dei acuerdo marco se calculara
aplicando los precios que figuren en la Base de Precios, afectados por el porcentaje de baja
ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra no incluyan costes
indirectos, se podra, si la naturaleza de la obra asi lo requiere, incrementar dichos precios en los
costes indirectos precisos para su ejecucion.

Sobre el presupuesto de ejecucion material se aplicara el incremento del 13% en concepto de
gastos generales v el 6% en conceplo de beneficio indusirial para determinar el presupuesto de
cada una de las obras.

Finatmente se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucion de cada obra,
cuyo tipo se aplicara sobre la suma del presupuesto de ejecucién material y los gastos generales y
beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simultdnea a la redaccién del proyecto o presupuesto, se elaboraran los Estudios de
Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.

Salvo en los casos en los que ia normativa especifica asi lo exceptie, debera elaborarse el
estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico, segln proceda, de conformidad con
lo establecido en el articilo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara
un plan de seguridad y salud en el trabajo para cada obra en el que se analicen, estudien,
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desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del inicio de
la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

La financiacion de cada contrato derivado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucion de las
prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacion de las anualidades
y durante el plazo de ejecucion.

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para el
contrato derivado, y las necesidades reales de orden econémico que el normal desarrollo de los
trabajos exija, la Administracion procedera a reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan
los creditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el programa
de trabajo segtn dispone el articulo 96 del RGLCAP.

Se dara audiencia al contratista sobre el proyecto antes del acta de comprobacion del replanteo.

"‘&»\\ hm}
.,  El contralista debera dar comienzo a cada una de las obras en la fecha de comprobacion del
replanteo o en su caso en la de aprobacion del presupuesto correspondiente.
Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cléusulas estipuladas en el contrato derivado y
\ a los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en interpretacion
L de este, diera al contratista la direccion de las obras, que seran de obligado cumplimiento para

aquel.

813400-E

El contratista esta obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

El contrato derivado se ejecutard con sujecion a las clausulas del presente acuerdo marco y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

C.ILE:

Si el resultado de la comprobacion del replanteo es positivo, se empezara a computar desde el dfa
siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecucion de cada obra completa.

Interpretacion de los proyectos de obras

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacion técnica del proyecto de cada una de las
obras y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podré aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicion con la antelacién suficiente a su realizacion, guien debera contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.

Plazo de ejecucion de las obras

El plazo de ejecucion de las obras objeto de los correspondientes contratos derivados, sera el
establecido por el érgano de contratacién en el acuerdo de adjudicacion de cada contrato
derivado.

El acta de comprobacién de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobacion de los
distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan
integrantes del plazo de ejecucion de cada obra, a los efectos legales pertinentes.
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Ejecucion defectuosa y demora de las obras

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del plazo
fijado para la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales seflalados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista vy éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de contratacion
un plazo gue sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el aquel pidiese ofro menor,
de acuerdo con lo establecido en el artfculo 213.2 del TRLCSP, regulandose su peticién por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total de ejecucion de cada una de las obras, para lo que se estara a lo
previsto en el acuerdo de adjudicacion de cada obra, la Administracion podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades que figuran en el
presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato derivado, el érgano de confratacién estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este
Ultimo supuesto, el érgano de contrafacidn concederd la ampliacion del plaze que estime
necesaria para la terminacion de las obras.

; La Administracion, en caso de incumplimiento de fa ejecucién parcial de las prestaciones definidas -
=" en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra optar por la
resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.
La aplicacidn y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motive del retraso imputable al
i contratista.

Recepcién y plazos de garantia

et

Para cada obra que se ejecute, y con una antelacion de 15 dias sobre la fecha de terminacion

prevista, el contratista comunicara por escrito al Director de las obras la fecha prevista para la
terminacién de las mismas. En el caso de obras cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 Euros (IVA
excluido), el contratista podra comunicar su finalizacidn con una antelacién menor, siempre que
ésta resulte proporcionada al plazo de ejecucion de la misma.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidn de cada obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de las mismas, computandose el plazo de garantia de cada obra a pattir de la fecha de
5U recepcion.

Para aqguellas obras, en que por el importe u ofras causas contempladas en la legislacién, no sea
preceptiva la recepcion de [as obras, la recepcion de las mismas sera sustituida por un acta de
conformidad firmada por ambas paries.

La recepcitn o acta de conformidad de cada obra que se ejecute no dara derecho al adjudicatario
para solicitar la cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

El plazo de garantla de cada obra comenzaré a contar desde la fecha de fa recepcion de fa misma,
y sera de un afo.

Terminacién del acuerdo marco
Concluido el plazo de ejecucién del acuerdo marco y liguidada la dltima de las obras gjecutadas

con cargo al mismo, el director de las obras redactara un informe sobre el estado de la totalidad de
las obras objeto del acuerdo marco y, si este fuere favorable al contratista, quedara relevado de
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responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacidn de la garantia, a la liquidacion del
acuerdo marco y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

33.- Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del acuerdo marco las recogidas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, asl como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
« Elincumplimiento de lo dispuesto sobre la procedencia de fa subcontratacion.
« Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

» Elincumplimiento de la obligacién del empresario seleccionado de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

« Elincumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el acuerdo marco.

« FI reiterado incumplimiento de las condiciones establecidas en la ejecucion de los
contratos derivados.

e El rechazo por el empresario seleccionado del encargo efectuado por la Administracion
paralela realizacion de las obras objeto de los contratos derivados.

La acumulacion de tres incumplimientos muy graves en un mismo afio podré ser objeto de
rescision del acuerdo marco con pérdida de fianza, competiendo en este caso al Ayuntamiento la
decisién de acordar o no dicha resolucién, sin que tal decision, positiva o negativa, en determinado
caso, pueda ser invocada en ofro como precedente.

Si el Adjudicatario solicitase la resolucion del acuerdo marco por presunto incumplimiento de las
obligaciones que incumben al Ayuntamiento y éste adoptase acuerdo reconociendo su
procedencia, aquél tendra la obligacion, si el Ayuntamiento asf [o decide, de continuar la sjecucion
del acuerdo marco durante un plazo maximo de seis meses, contados a partir de la fecha de
entrada en el Registro de! Ayuntamiento de su solicitud. Durante dicho plazo los precios aplicables
seran los mismos del contrato.

Caso de que sea el Ayuntamiento quien, por propia iniciativa y a causa del incumplimiento de las
obligaciones del Adjudicatario, resuelva el acuerdo marco, éste quedaré obfigado a continuar su
ejecucion, si el Ayuntamiento asf lo estima conveniente, hasta la adjudicacion de la nueva
icitacion que oportunamente se convogue o por un plazo maximo de tres meses contados desde
laYecha del acuerdo municipal de resolucion de dicho contrato. Durante dicho plazo los precios
licables seran los mismos del acuerdo marco, -

La no observancia de estos plazos residuales por parte del Adjudicatario serd motivo suficiente
para la rescisién con pérdida de fianza y demas efectos previstos por la legislacion vigente en el
momento en el cual el hecho se produzea.

34.-Clausula de confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal.

Los 6rganos de contratacion de este Ayuntamiento no podran divulgar la informacion facilitada por
los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores
deberan incorporar en cada uno de los sobre una relacién con la documentacion a la que hayan
dado este caracter.
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El adjudicatario del contrato debera respetar el caracter confidencial de aguella informacién a la
que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a fa que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

El adjudicatario quedara expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrafo,
especiaimente los de caracter personal, que no podré copiar o utilizar con fin distinto al que figura
en este Pliego, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de conservacion.

Es responsabllidad del Adjudicatario informar y formar de estas cuestiones a su personal.
El Adjudicatario se compromete a guardar secreto en relacion a los datos personales a los que
pudiera tener acceso con motivo de la relacion contractual mantenida con el Ayuntamiento.

35.- Jurisdicciéon y competencia.

La jurisdiccion Contencioso-Administrativa serd la competenie para conocer de las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, reseclucion y efectos de este contrato, v
para lo no previsto en él regira Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico y demés
disposiciones concordantes y complementarias de Derecho Administrativo. En defecto de este
ultimo seran de aplicacién las normas de Derecho Privado,

36.- Sumisién del contratista a [a L.C.S.P,

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, junto con el Pliego de Prescripciones
Técnicas anexo tienen caracter de ley “inter partes”, para [o no previsto en ellos o en los términos
de la oferta aceptada, se aplicara io dispuesto en ef Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y normas gue la desarrollen, legislacion de régimen local, Reglamento General de
Recaudacion, y con caracter supletorio el Derecho Administrativo espafiol y la legislacién de
Derecho Privado que resultara de aplicacion.

37.- Direccion de la ejeclicidn del contrato:

El responsable del acuerdo marco sera el Jefe de Servicio de Obras y Servicios Plblicos. La
direccion de las obras encuadradas en el acuerdo marco esta atribuida al Jefe de Seccidn de
Obras y Mantenimiento de Edificios o la persona en quien delegue.

San Sehastian de los Reyes a 22 de marzo de 2015.

EL JEFE DE SERVIGIO DE'CONTRATACION

Fdo. Juan £arlos Sanchez Gonzalez
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INFORME DE SECRETARIA E INTERVENCION

Examinado el precedente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion
mediante procedimiento abierto ordinario del “ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE
OBRAS DE REMODELACION, REFORMA, REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS
MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES” los funcionario informantes consideran que todas fas Clausulas del
citado Pliego se ajustan a la legalidad vigente en materia de contratacion plblica y es apto para
regular el contrato que en su dla se formalice.

San Sebastian de los Reyes, a 8 de abril de 2015,

EL SECRETAR GENERAL DEL PLENO
{Decreto a 408/14 de 10 de nwembre 2014)
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AVAL PARA CONTRATACION

La Entidad {Raz6n social del Banco, Caja de Ahorros, Sociedad de Garantia Reciproca o
Compafifa Aseguradora de Caucitn] {en adelante, la "Entidad Avalista”), con domicilio a
efectos de notificaciones y requerimientos en y en su nombre [hombre vy apellidos de los
Apoderados], con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta de la
verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento.

AVALA

[a nombre y apellidos ¢ razén social y domicilio del avalado), de conformidad con el Real
Decreto Legisiative 3/2011, de 14 de noviembre, para responder de las obligaciones
siguientes:

[detéllese el objeto del contrato u obligacién asumida por el avalado, indicando ademas si
la garantia es provisionat o definitiva] ante el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes
{Madrid), por importe defeifra en ntimeros} € ([cifra en tetra] euros).

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidbn y con compromiso de pago al primer requerimiento del
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, con sujecion a los términos previstos en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el quie se aprueba el texto
refundido de ta Ley de Contratos def Sector Publico, en sus normas de desarroilo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.
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ANEXO I,

“DECLARACION RESPONSABLE DE REUNIR CONDICIONES PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACION",

A efectos de acreditar que la mercantil ................ representada por ................ retine
las condiciones legalmente previstas para contratar con la Administracién en la licitacion
del confrato que tiene porobjeto ... , declaro por la presente:

Que la mercantil............... con ClF............... , representada con poder suficiente por D.
............. , con DNl/pasaporte n® ................., tiene plena capacidad de obrar para

contratar con la Administracion, figurando entre los fines, objeto o ambito de actividad
empresarial el correspondiente al objeto de [a presente contratacién, segin esta definido
en los Pliegos de Clausulas Administrativas y Prescripciones Técnicas que rigen la
licitacion.

Que caso de ser exigida para la ejecucion del contrato, cuenta con habilitacién empresarial
o profesional precisa, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste
dicha habilitacidn.

Que no esta incurso en prohibicién e incompatibilidad para contratar con la Administracion,
asl como que esta al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social ¥ que no existen deudas en perfodo ejecutivo con el Ayuntamiento de
San Sebastian de los Reyes,

Que en caso de resultar adjudicatario, asume la obligacion de tener empleados, durante la
vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantifa de la empresa, si esta alcanza un nlimero de 50 o mas trabajadores y el
contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvélidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril.

Que retine los requisitos de Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional y/o
clasificacion prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas para concurrir a la
licitacion.

Que caso de concurrir en Unién Temporal de Empresas, y resultar adjudicatario se
compromete a presentar, por todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la clausula de "Documentacién Administrativa”, ademas de un escrito de
compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de eflos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir fas obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Que en caso de concurfir con otras empresas del mismo grupo de empresas
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo
421 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para congurrir
individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que hagan constar
esta condicion.

Que a efectos de la licitacion, declara que acepta admitir la nofificacion de actos
administrativos por via de correo electronico, con plena eficacia a todos los efectos
administrativos de la notificacién practica, declarando a tan efecto como correo electronico
a efectos de notificaciones el ................
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